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Zmluva 0 dielo c. 27102011

uzavreta podl'a § 536 a nasl, zakona c. 51311991 Zb. (Obchodny zakonnik) a § 3 zakona c.
25/2006 Z. z. (zakon 0 verejnom obstaravani),

1.1 Zhotovitel':

Sidlo:
Statutarny organ:
Zastupcovia pre rokovanie
vo veciach technickych:
Bankove spojenie:
Cislo uctu:
ICO:
ICDPH:
TeI.lFax:

1.2 Objednavatel':

Sidlo:
Statutamy organ:
Zastupca pre rokovanie
vo veciach technickych:
Bankove spojenie:
Cislo uctu:
ICO:
DIC:
Tel.lFax:

CI. 1 - Zmluvne strany

MARO, s.r.o.

Podhradska cesta 2, 038 52 Sucany
Jozef Kavulek, konatel'

Ivan Urban, Jaroslav Manduch

36407020
SK 2020123237
043/444516,043444517

Mesto Cadca

Namestie slobody 30, 022 27 Cadca
lng. Milan Gura, primator mesta

lng. Frantisek Zat'ovic
DEXIA banka Slovensko, a.s., pobocka Cadca
0202719005/5600
313971
2020552974
041-4332301-4 1 041-4302218

Cl. 2 - Predmet a rozsah plnenia

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje vo vlastnom mene, na vlastny naklad, vlastnu zodpovednost' a za
dojednanu cenu pre objednavatel'a dodat' a uskutocnit' prace na realizacii diela
"Viacucelove ihrisko s umelou travou - MS Milosova" podl'a bodu 2.2 tak, aby ihrisko
bolo ku diiu zmluvneho terminu ukoncenia a odovzdania prac plne funkcne,
uzivaniaschopne a splriali d'alsie nalezitosti vymedzene zmluvou a objednavatel' sa
zavazuje za uskutocnene price zhotovitel'ovi zaplatit' podl'a podmienok tejto zmluvy.

2.2 Rozsah prac je vymedzeny projektovou dokumentaciou spracovanou projektantom Ing.
Marianom Jurgom, stavebnym povolenim a podmienkami tejto zmluvy.
Uvedena PD je vypracovana v rozsahu pre stavebne povolenie a realizaciu stavby a tvori
prilohu c. 1 tejto zmluvy. Na uvedene prace bolo vydane miestne prislusnym stavebnym
uradom Mestom Krasno nad Kysucou stavebne povolenie c.j.: 964/2011, ktore tvori
prilohu c. 3 tejto zmluvy.
Sucast'ou prac a dodavok bude osadenie novej ocel'ovej vstupnej brany do arealu
bezprostredne susediacej materskej skoly celkovej sirky 4,0 m a vysky rovnakej ako
jestvujuce oplotenie a opatrenej prislusnymi naterrni (2x zakladny nater + l x email),
vratane suvisiacich buracich prac a stavebnych uprav. Miesto osadenia novej brany bude
bezprostredne vedl'a kovovej branicky, ktora sluzi ako pesi pristup do arealu MS, pripadne
tate jestvujuca branicka moze byt' sucast'ou novej vstupnej brany.
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Cl. 3 - Spdsob a cas plnenia

3.1 Termin plnenia zmluvy podl'a c1. 2 je nasledovny:
zacatie: okt6ber 2011
ukoncenie: december 2011

3.2 Zmluvny termin uvedeny v bode 3.1 je termin najneskorsie pripustny a neprekrocitel'ny
s vynimkou pripadu:
- vplyvu vysse] moci (neocakavane prirodne a ine javy)
- zmeny rozsahu prac podl'a poziadavok objednavatel'a alebo v pripade nepredvidanych

potrebnych zmien stavby
- legislativnych zmien predpisov a noriem vzt'ahujucich sa k predmetu plnenia

3.3 Zhotovitel' pisomne oznami objednavatel'ovi najneskor 7 dill vopred, kedy bude dielo,
resp. jeho cast' podl'a bodov 2.2 a 3.1 tejto zmluvy pripravene na odovzdanie. Zhotovitel'
po odovzdani diela (jeho casti) spise zapis 0 jeho odovzdani, ktory podpisu obe strany
a pripadne d'alsi ucastnici podl'a zauzivanych obchodnych zvyklosti v oblasti stavebnictva,
prilohou ktoreho budu:
- vsetky revizne spravy, protokoly a zapisy 0 vykonanych skuskach potrebnych pre uziva-

nie stavby v troch vyhotoveniach,
- certifikaty vsetkych rozhodujucich zabudovanych stavebnych vyrobkov a materialov,

ich atesty a prehlasenia 0 zhode v dvoch vyhotoveniach,
- porealizacne vyjadrenia dotknutych organov (organizacii) potrebnych k uzivaniu a ko-

Iaudacii stavby,
- doklady 0 sposobe zneskodnenia alebo zhodnotenia odpadov vzniknutych pocas realiza-

cie stavebnych prac (dodacie, resp. vazne listy, faktury od prijemcu odpadu, ap.).
3.4 Objednavatel' sa zavazuje, ze dokoncene (dodane) dielo (jeho cast') prevezme a zaplati za

jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

Cl. 4 - Cena za prace

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu c1. 2 a nalezitost'ami c1. 3 tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona 0 cenach pre
dohodnuty rozsah a lehotu plnenia diela. Dohodnuta cena cini 56.916,70 €, slovom:
pat'desiatsest'tisicdevat'stosestnast' eur, sedemdesiat eurocentov.
V cene je zahrnuta prislusna DPH, pricom cena za uskutocnenie prac je konecna k terminu
ukoncenia prac podl'a bodu 3.1.

Clenenie ceny je nasledovne:

- cena bez DPH: 47.430,59 €
- DPH 20%: 9.486,11 €

- celkova cena s DPH: 56.916,70 €
4.2 Cena bola predlozena zhotovitel'om ako sucast' jeho ponuky v procese verejneho obstara-

vania pre vyber zhotovitel'a diela. V pripade rozporov sa povazuje, ze cena bola vytvore-
na v rozsahu a za podmienok vyhlaseneho verejneho obstaravania objednavatel'a, ktoreho
podmienky v case obstaravania zhotovitel' pozna1. Oceneny supis prac - rozpocet
a neoceneny supis prac tvoria prilohu c. 2 tejto zmluvy.

4.3 Cena za zhotovenie prac zahiiia najma vsetky nevyhnutne ekonomicky opravnene naklady
obstarania tovaru a ceny prace za jeho montaz vratane primeraneho zisku.

4.4 Cena obsahuje vsetky nevyhnutne naklady zhotovitel'a na zaklade jeho individualnej kal-
kulacie.

4.5 Cena uvedena v c1. 4.1 pokryva aj d'alsie naklady zhotovitel'a, najma:
4.5.1 Koordinaciu prac a pracovnych postupov tak, aby mohli byt' po cas doby realizovania

prac nerusene a bez vyraznejsich obmedzeni uzivane vsetky susediace nehnutel'nosti.
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4.5.2 Pripadne vytycenie a zabezpecenie inzinierskych sieti na stavbe (vodovod, kanaliza-
cia, telekomunikacne kable, rozvody kablovych televizii, elektricke kablove vedenia,
rozvody tepla, plynovod a pod.) pred zacatim vystavby.

4.5.3 Zariadenie staveniska (zriadenie, prevadzku, udrzbu, jeho ochranu a strazenie),
prevadzkove vplyvy, st'azene vyrobne podmienky, vodne, stocne, odbery energii a pod ..

4.5.4 Dolozenie vsetkych certifikatov rozhodujucich zabudovanych stavebnych vyrobkov
a materialov.

4.5.5 Dolozenie vsetkych reviznych spray a protokolov 0 vykonanych skuskach potrebnych
pre uzivanie stavby v 3 vyhotoveniach.

4.5.6 Vyskusanie diela pred definitivnym zacatim uzivania.
4.5.7 Vsetky bezpecnostne opatrenia na stavenisku (zabrany, strazenie, vystrazne oznacenie

staveniska, bezpecnost' pracovnikov).
4.5.8 Upravu vsetkych ploch a stavebnych konstrukcii dotknutych realizaciou prac do po-

vodneho stavu, resp. do projektovaneho stavu.
4.5.9 Likvidaciu, odvoz a uskladnenie odpadov vzniknutych pri realizacii prac,
4.5.10 Zriadenie pripadnych stavenistnych pripojok, za odber energii, stavenistnej vody

a pod.
4.5.11 Zabezpecenie a dodanie dokumentacie skutocneho vyhotovenia stavby v dvoch

vyhotoveniach so zakreslenim zmien oproti povodnemu rieseniu v projekte a dolozenie
vsetkych ostatnych nalezitosti podl'a tejto zmluvy.

4.5.12 Ostatnu kompletizacnu dodavatel'sku cinnost' a vsetky ostatne poziadavky v tejto
zmluve na uskutocnenie prac.

4.6 Objednavatel' sa zavazuje v plnom rozsahu uhradit' prace nad rozsah zmluvy, ktore
zhotovitel'ovi vzniknu v dosledku pripadnych objednavatel'om pozadovanych zmien diela
oproti PD a podmienkam zmluvy, resp. v dosledku pripadnych nedostatkov podkladov (ak
vykaz vymer poskytnuty zhotovitel'ovi v ramci verejneho obstaravania nezodpovedal
skutocnym vecnym potrebarn na realizaciu diela).
V takych pripadoch je zhotovitel' povinny 0 vzniknutych nedostatkoch pisomne a neod-
kladne vyrozumiet' objednavatel'a v dostatocnom predstihu.
V pripade, ze zhotovitel' neuplatni uvedene poziadavky (doplnene 0 konkretny rozsah na-
vrhovanych zmien a uprav) v dostatocnom predstihu a prace vykona bez predchadzajuce-
ho odsuhlasenia objednavatel'a, nema narok na zaplatenie pozadovanej ciastky.
Rovnaky postup plati aj v pripade znizenia rozsahu prac .

.4.7 Pre ocenenie zmeneneho rozsahu (naviac - menej prac) dohodli zrnluvne strany
nasledovny postup:
- Ak ide 0 zvacseny (zmenseny) objem a rozsah prac polozky uz ocenenej v rozpocte

stavby, plati v tomto pripade jej povodna jednotkova cena a upravi sa mnozstvo
(vymera) memej jednotky.

- Pokial' nastane stay, ze spracovany rozpocet neobsahuje konkretnu polozku, ktoru si
zmeneny rozsah vyzaduje, oceni sa zmeneny rozsah prac podl'a cennikov vydavanych
firmou Cenekon, S.LO., Bratislava alebo ODIS, S.LO. Zilina v prislusnej cenovej urovni.

- Pokial' nastane stav, ze nebude mozne vyssie uvedenym sposobom ocenit' zmeneny
rozsah prac, vypocita sa cena individualnou kalkulaciou zhotovitel'a, ktorej sposob bude
vopred odsuhlaseny objednavatel'om.

(:1. 5 - Fakturacia a platobne podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela alebo jeho casti uhradi objednavatel' na zaklade faktur, ktore
zhotovitel' vystavi a doruci objednavatel'ovi po uskutocneni casti vecneho (zdanitel'neho)
plnenia.

5.2 Lehota splatnosti faktury bude 30 dni odo diiajej dorucenia objednavatel'ovi,
5.3 Neoddelitel'mi prilohu faktury bude tvorit' supis vykonanych prac oceneny na podklade
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rozpoctu. Supis prac k fakturam musi byt' v predstihu potvrdeny a prevereny zastupcom
objednavatel'a pre veei technicke - stavebnyrn dozorom s vyznacenim datumu
odsuhlasenia.

5.4 Lehota na overenie spravnosti vykonanych prac uvedenych v supise prac je zo strany ob-
jednavatel'a stano vena na 3 dni.

5.5 V pripade, ze faktura nebude formalne uplna, objednavatel' je opravneny vratit' ju zhotovi-
tel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynut' dorucenim opravenej faktury objednavatel'ovi.

5.6 Objednavatel' zadrzi ciastku vo vyske 10 % ceny celkom (vratane DPH) podl'a 61.4.1 tejto
zrnluvy po dobu odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati stavby,
ktore budu uvedene v zapise 0 odovzdani a prevzati stavby. Zadrzana ciastka bude
zhotovitel'ovi uhradena az po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov ana zaklade zapisu
o ieh odstraneni podpisaneho zastupcami objednavatel'a i zhotovitel'a.

(:1. 6 - Zodpovednost' za nedorobky a vady a zaruka za kvalitu

6.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze prace budu zhotovene podl'a tejto zrnluvy, projektovej do-
kumentacie a pravnych a technickych predpisov platnych v case realizacie diela,
zodpoveda za ich uplnost' a ze po dobu stanovenu zarucnou dobou budu mat' vlastnosti
dojednane v tejto zrnluve a v zrnysle prislusnych pravnych a technickych predpisov.

6.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktore ma dielo alebo jeho cast' v case jeho odovzdania ob-
objednavatel'ovi, Za vady, ktore sa prejavili po odovzdani diela (skryte vady), zodpoveda
zhotovitel' vtedy, ak tieto vznikli jeho vinou v dosledku nespravnych resp. nedoslednych
technologickych postupov prac, v dosledku pouzitia vadnych materialov, pripadne v do-
sledku svojvol'neho nedodrzania podmienok tejto zmluvy, pripadne pri akornkol'vek
zisteni nedodrzania kvality pocas zhotovovania diela. V tomto pripade zacne plynut'
zarucna doba na skryte vady odo diia ieh zistenia.
Vadou sa rozurnie odchylka v kvalite, rozsahu a pararnetroch die1a stanovenych touto
zrnluvou a platnymi a zavaznymi technickymi norrnarni a predpismi. Nedorobkarni sa pre
ucely tejto zmluvy rozumeju neukoncene casti diela oproti dohodnuternu rozsahu plnenia
k terrninu odovzdania die1a od zhotovitel'a objednavatel'ovi. V pripade, ze sa pri preberani
vyskytnu na diele drobne nedorobky, maze objednavatel' podl'a okolnosti dielo prevziat',
v tomto pripade sa vsak dielo povazuje za neukoncene ako eelok a voci zhotovitel'ovi
v plnom rozsahu platia sankcie podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy. Ak objednavatel' prevezme
die1o, na ktorom sa vyskytli drobne nedorobky, prechadza na objednavatel'a vlastnieke
pravo, ale nebezpecenstvo skody aZ okarnihom, kedy budu vsetky nedorobky dokoncene.

6.3 Dalej sa vadou rozurnie aj nekompletnost' dokladov, ktore su potrebne pre uspesne
prevzatie a prevadzkovanie die1a, odchylka v kvalite, rozsahu a pararnetroeh diela stano-
venych touto zrnluvou a obecne zavaznymi technickymi norrnarni a predpismi.

6.4 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktore boli sposobene pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatel'om, pricom zhotovitel' nemohol zistit' ich nevhodnost', alebo na
iiu upozomil objednavatel'a a ten na ich pouziti trva1.

6.5 Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov.
6.6 Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby ma objednavatel'

pravo pozadovat' a zhotovitel' povinnost' bezplatne odstranit' vady.
6.7 Zhotovitel' sa zavazuje nastupit' na odstranenie vad do 5 pracovnych dni od uplatnenia op-

ravnenej reklamacie objednavatel'a a vady odstranit' v co najkratsom technicky moznom
case. Odstranenie vad sa potvrdi pisornnou forrnou. Pre vady diela platia ustanovenia
Obchodneho zakonnika §§ 560-565.
V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstraiiovanim vad v dohodnutej lehote a hrozi
z dovodu omeskania nebezpecenstvo skody na diele alebo v suvislosti s dielom, zabezpeci
objednavatel' odstranenie vady na vlastne naklady au zhotovitel'a si uplatni refundaciu
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vynalozenych nakladov, pricom zhotovitel' je povinny uhradit' tieto naklady. Tym nie je
dotknuty narok na nahradu skody, ani uplatnenie majetkovej sankcie za vznik vady.
V tychto pripadoch ma objednavatel' povinnost' predlozit' zhotovitel'ovi rozpis vsetkych
opravnenych nakladov suvisiacich s odstranenim vady vratane ciastky primeraneho zisku.

6.8 Ale doslo k vade na diele pocas zarucnej doby a objednavatel' uplatnil opravnenu reklama-
ciu, zhotovitel' je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
stanovenej konecnym zuctovanim za prace vykonane zhotovitel'om, cim vsak nie je
dotknute pravo objednavatel'a na nahradu skody, ktora mu vznikla v dosledku vady alebo
v priamej suvislosti s iiou.
Zmluvna pokutaje splatna do 30 dni odo diia jej vyrubenia a dorucenia zhotovitel'ovi.

Cl. 7 - Sposob a podmienky vykonania diela

7.1 Zhotovitel' vykona dielo na vlastne naklady ana vlastne nebezpecenstvo,
7.2 Objednavatel' sa zavazuje odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie diela do 3

dni po uzatvoreni tejto zmluvy.
7.3 Objednavatel' je povinny odovzdat' stavenisko vypratane tak, aby zhotovitel' mohol na nom

zacat' prace v sulade s PD, stavebnym povolenim a podmienkami zmluvy.
7.4 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' a zodpoveda za riadne vyznacenie priestorov

a ochrannych pasiem, do ktorych nesmu vstupovat' cudzie osoby, t.j. osoby
nevykonavajuce prace - zabranami, vystraznymi paskami, tabul'ami, svetelnou signaliza-
ClOU, ap.

7.5 V pripade potreby povolenie na zvlastne uzivanie kornunikacie a verejnych priestranstiev
(rozkopove povolenie cesty, ako i d'alsie rozhodnutia, ktorych potreba vznikne v priebehu
vystavby) si zabezpeci zhotovitel' vo vlastnom mene ana vlastne naklady a znasa
i pripadne pokuty spojene s neplnenim si povinnosti z nich vyplyvajucich,

7.6 Objednavatel' zodpoveda za to, ze pocas realizacie prac nebude zhotovitel' ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich os6b. Tym sa nevylucuje povinnost' zhotovitel'a strazit'
zhotovovane dielo a majetok.

7.7 Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastne
naklady odpady, ktore su vysledkom jeho cinnosti.

7.8 Zhotovitel' si zabezpeci prevadzkove, socialne a pripadne ine priestory suvisiace
s realizaciou prac a a samostatne pripojenia umoziiujuce odber a meranie vody (vodne
a stocne) a energii na vlastne naklady,

7.9 Po ukonceni prac a odstraneni pripadnych vad a nedorobkov je zhotovitel' povinny
vypratat' stavenisko do troch dni odo diia zapisnicneho prevzatia diela alebo jeho casti, ak
sa nedohodne inak.

7.10 Zhotovitel' je povinny v plnej miere dodrziavat' na stavenisku vsetky nevyhnutne
bezpecnostne opatrenia a realizovat' ich v sulade s platnou legislativou.

7.11 Objednavatel' sa zavazuje vykonavat' stavebny dozor a pripajat' v pripade potreby svoje
stanoviska a poziadavky do stavebneho dennika a v pripade potreby zorganizovat'
kontrolny den stavby.
Sucasne je zhotovitel' povinny pocas uskutociiovania prac viest' na stavbe stavebny
dennik zauzivanou formou. Stavebny dennik bude zachytavat' vsetky dolezite udaje
o stavbe, casovom a vecnom postupe prac, vykonanych bezpecnostnych opatreniach
a d'alsie podstatne skutocnosti.

7.12 Zhotovitel' ukonci vyhotovenie diela uspesnymi skuskami v zmysle prislusnych STN
a v sulade s PD a podmienkami tejto zmluvy. Skuskami zhotovitel' najma preukazuje, ze
dielo je kvalitne a schopne prevadzky,

7.13 Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat' min. 3 pracovne dni vopred objednavatel'a na ucast' pri
skuskach. V pripade, ze sa skuska vykona bez vyzvy objednavatel'ovi, rna pravo
objednavatel' pozadovat' jej opakovanie na naklady zhotovitel'a, a to aj v takom pripade, ak
medzitym doslo zo strany zhotovitel'a k zakrytiu skusanych konstrukcii alebo casti diela.
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Ak sa objednavatel' nedostavi, je zhotovitel' opravneny vykonat' skusky bez jeho ucasti,
Rovnaky postup plati aj v pripade, kedy sa maju na stavbe realizovat' prace, ktorymi sa
zakryju rozhodujuce materialy a stavebne vyrobky, Pre obdobne ustanovenia kontroly
diela platia podmienky § 533 Obchodneho zakonnika.

7.14 Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspesne vykonanie vsetkych skusok
predpisanych osobitnyrni predpismi, zavaznymi normami a PD. Doklady 0 tychto
skuskach podmieiiuju prevzatie diela.

7.15 V pripade, ze dojde k odstupeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane objednavatel'a,
vyuctuje zhotovitel' objednavatel'ovi vsetky vykonane a rozpracovane prace k rozhoduju-
cemu diiu, kedy k odstupeniu doslo z dohodnutej ceny podl'a c1. 4. Zhotovitel' ma v tomto
pripade povinnost' vratit' vsetky poskytnute podklady a predlozit' objednavatel'ovi
ciastkove plnenie, ktore k rozhodujucemu datumu vykona1. Pre vyuctovanie takehoto
plnenia platia pravidla Cl. 5 tejto zmluvy.

7.16 V pripade, ze dojde k odstupeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a,
objednavatel'ovi nevyplyva povinnost' uhradit' ciastkove prace rozpracovane
k rozhodujucemu dnu, kedy k odstupeniu doslo. Objednavatel' vsak moze na zaklade
uvazenia prevziat' od zhotovitel'a ciastkove plnenie, ak je predpoklad jeho d'alsieho
ucelneho vyuzitia, V tomto pripade ma povinnost' zhotovitel'ovi uhradit' ciastkove plnenie.
Zaroveri ma objednavatel' pravo na nahradu preukazanej skody, ktora mu vznikne
v dosledku odstupenia od zmluvy zhotovitel'om.

Cl. 8 - Sankcie

8.1 Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedene v c1.2 po termine uvedenom v bode 3.1, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej v bode 4.1 za kazdy den omeska-
nia. Zaroveii tym nie je dotknute pravo objednavatel'a na nahradu skody, ktora mu vznikla
omeskanim dodania diela. Zrnluvnu pokutu je povinny zhotovitel' uhradit' na ucet objedna-
objednavatel'a do 60 dni od opravnenej ryzvy objednavatel'a.

8.2 Pre pripad omeskania s uhradou alebo jej casti dohodli zmluvne strany poplatok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej ciastky za kazdy den omeskania.

8.3 Ak zhotovitel' nenastupi na odstranenie vad na diele alebo jeho casti v lehote stanovenej
bodom 6.7 tejto zmluvy, je objednavatel' opravneny uplatnit' si zmluvnu pokutu vo vyske
16,- € za kazdy orneskany den.

8.4 Ak zhotovitel' nebude plnit' povinnosti vyplyvajuce mu z tejto zrnluvy, ktore sa dotykaju
zmluvnych povinnosti mimo hodnotoveho plnenia (napr. vcasne nezabezpecenie bezpec-
cnostnych opatreni na stavbe, neprizvanie objednavatel'a k prevereniu diela na kon-
kretnom stupni rozostavanosti podl'a tejto zmluvy, neuposhichnutie ryzvy objednavatel'a
na odstranenie nevhodnej povahy technologickeho postupu alebo pouzitych materialov
a pod.), ma objednavatel' narok na uplatnenie jednorazovej zmluvnej pokuty za kazde
taketo neplnenie povinnosti vo vyske 16,- €.

Cl. 9 - Ostatne ustanovenia

9.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivost'ou.
Zavazuje sa dodrziavat' vseobecne zavazne predpisy, technicke normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi
objednavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran pripadne
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

9.2 Ak dohody uzavrete podl'a bodu 9.1 maju vplyv na predmet, cenu alebo termin splnenia
zavazku, musi byt' sucast'ou tejto dohody aj sposob upravy ceny. Takato dohodaje podkla-
dom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
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Cl. 10 - Majetkove vzt'ahy a prechod nebezpecenstva skody

10.1 Pocas doby realizacie prao je vlastnikom realizovaneho diela:
a) objednavatel' v takom rozsahu prac, za ktory boli zo strany zhotovitel'a vystavene

faktury a ktore mu boli objednavatel'om uhradene,
b) zhotovitel' v rozsahu realizovanych prac, ktore zatial' neboli predmetom fakturacie

a za ktore uz vystavene faktury (ich casti) neboli uhradene.
V pripade rozporov 0 rozsahu majetkoveho prava rozhoduje supis vykonanych prac vo
fakturach,

10.2 Sucast'ou vlastnickeho prava nie su materialy, konstrukcie a vyrobky, ktore neboli
k rozhodujucemu obdobiu zabudovane ako sucast' diela, napr. materialy na skladkach,
docasne uskladnenia konstrukcii, a pod.

10.3 Za nebezpecenstvo skody na majetku zodpoveda zhotovitel' pocas celej doby zhotovo-
vania diela.

10.4 Prechod nebezpecenstva skody zo zhotovitel'a na objednavatel'a nastava momentom
protokolarneho prevzatia diela. Pre tieto ucely je rozhodujuci datum prevzatia a fakticka
moznost' objednavatel'a nakladat' s dielom (dispozicne pravo).

Cl. 11 - Zaverecne ustanovenia

11.1 Zmluva je uzavreta okamihom, kedy je suhlas s obsahom navrhu zmluvy doruceny druhej
zmluvnej strane, pricom podpisom zmluvy je prejaveny suhlas s celym jej obsahom.
Suhlas musi byt' pisornny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej
strany, ktora ho prejavila.

11.2 Menit' alebo dopliiovat' text tejto zmluvy je mozne len formou pisornnych dodatkov, kto-
re budu platne, ak budu riadne potvrdene a podpisane opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

11.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvne strany zavazuju vyjadrit' v lehote 10 dni
od dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu ism dobu je tymto navrhorn viazana
strana, ktora ho podala. Ak ned6jde k dohode 0 zneni dodatku k zmluve, opraviiuje to obe
strany, aby ktorakolvek z nich poziadala sud 0 rozhodnutie.

11.4 Tato zmluva je vypracovana v 6 vyhotoveniach, z ktorych 4 si ponecha objednavatel' a 2
zhotovitel'.

11.5 Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmIuvy su tieto prilohy:
1. PD stavby - priloha c. 1
2. Oceneny rozpocet - priloha c. 2
3. Stavebne povolenie - priloha C.3
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